

新开行贷款湖北黄石现代有轨电车一期项目

综合联调联试咨询C-02延期公告

各投标人：

为了给投标人提供充足的投标文件编制时间，现将新开行贷款湖北黄石现代有轨电车一期项目综合联调联试咨询C-02开标时间推后，具体时间安排如下：

1、开标时间：原开标时间为2021年11月18日09:30，现调整为2021年12月1日09:30。

2、招标文件获取时间及地点：原为在2021年11月18日09:30前到中国国际工程咨询有限公司网站（www.ciecc.com.cn）首页自行下载招标文件，现调整为在2021年12月1日09:30前到中国国际工程咨询有限公司网站（www.ciecc.com.cn）首页自行下载招标文件。

3、投标文件递交及开标地点不变，在黄石市公共资源交易中心（黄石市民之家四楼，湖北省黄石市大冶市园博园大道）。

中国国际工程咨询有限公司

2021年11月12日

